

ENTE PARROCCHIA SANT'EUSANIO MARTIRE

(ALL. VII)

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE IN SANT'ESUANIO FORCONESE (AQ)

L'anno duemila il giorno del mese di nella sede della stazione appaltante sita a , in via n., avanti a me dott., autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse della Stazione Appaltante in base , sono comparsi:

- il sig. nato a il C.F.: , nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente Parrocchia di Sant'Eusanio Martire (C.F.....), il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Ente Parrocchia di Sant'Eusanio Martire che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Committente;

- il sig. nato a il C.F.: , nella sua qualità di (eventuale: se l'atto è sottoscritto da un procuratore speciale o generale dell'impresa richiamare ed allegare la procura generale o speciale) dell'impresa partita I.V.A., con sede legale in , in via , iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di al n., che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche per brevità "esecutore o impresa". *(nel caso in cui l'appaltatore sia un RTI, indicare in qualità di stipulante il legale rappresentante o il procuratore dell'impresa mandataria e quale "appaltatore" gli elementi identificativi (denominazione, C.F., capitale sociale etc.) dell'impresa mandataria e di tutte le imprese mandanti.)*

Della identità personale e capacità giuridica di detti comparenti, io dott. sono personalmente certo.

PREMESSO CHE

- con verbale della commissione del 04/02/2015, la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di restauro, consolidamento e miglioramento sismico della chiesa di Sant'Eusanio Martire , per un importo lavori di € 1.758.115,27.

- che per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stato rilasciato il nulla osta Prot. 0005532 del 10/04/2013 dalla SBAP dell'Aquila per il recupero dei beni culturali per interventi in zona sottoposta al vincolo del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi del D.lgs. 42/2004 art.21 e 22;

- che la Stazione Appaltante ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 82 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice); l'operatore verrà individuato ai sensi dell'art. 86 comma 1, nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, primo periodo, coordinato e quanto disposto dall'art.253 comma 20 bis (norme transitorie) del decreto legislativo n. 163 del 2006;

- con il verbale di gara del, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa con sede in con il ribasso del % sull'importo a base d'asta di € e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € e di € per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara, per un totale di €..... oltre IVA ;

- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, con nota del l'impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini dell'aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto:

1. Acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
2. Dichiarazione dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al DPR N°252 del 1998;
3. dichiarazione di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ai sensi della L. 383/01;
4. dichiarazione, circa la forma di pagamento preferita, con indicazione del codice fiscale, partita I.V.A., sede e numero delle posizioni assicurative INPS-INAIL, Cassa Edile e sede Imposte Dirette, il nome del Direttore Tecnico e del Responsabile del cantiere;
5. Copia Camera di Commercio con apposita dicitura antimafia o dichiarazione sostitutiva;
6. Garanzia fideiussoria (a pena di esclusione) pari al 10% dell'importo contrattuale per l'esecuzione del contratto di cui all'art.113 comma 1 del D.Lgs 163/2006. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. E' altresì, ridotta del 50%, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 ss.mm., se l'operatore economico è in possesso della certificazione di qualità;
7. polizza assicurativa ai sensi rispettivamente dell'art. 129, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm., dell'art.125 del D.P.R. 207/2010 e dello schema tipo 2.3 (schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative) di cui al D.M. 123/2004, artt. 1-34, che copra gli eventuali danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, eventualmente verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza, ai sensi del citato schema tipo 2.3, art. 1, deve contenere i seguenti valori e massimali:

Sezione 1 – Danni alle cose:

Partita 1 (opere) = €

Partita 2 (opere preesistenti) = €

Partita 3 (demolizione e sgombero) = €

Sezione 2 – RCT:

la medesima polizza, ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.P.R. 207/10, deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere (Partita 1) con un minimo di **Euro 500.000,00** ed un massimo di **Euro 5.000.000,00** secondo quanto disposto dall'art. 125, comma 2.

8. Dichiarazione attestante l'organico medio annuo distinto per qualifiche;
9. Certificazione nella quale si attesti il numero massimo presunto dei lavoratori, nonché il numero previsto di Imprese presenti sul cantiere;
10. Dichiarazione resa ai sensi del DPCM 11 maggio 1991, n. 187 circa la composizione societaria[*nel caso di RTI, ciascuna delle imprese riunite deve presentare tale dichiarazione*] acquisita al protocollo generale dell'Ente il giorno al n..... .

A seguito degli esiti positivi di verifica della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm., si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in base all'articolo 11, commi 5, 7 e 8 del medesimo D.Lgs..

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

La Stazione Appaltante come sopra rappresentata, affida all'impresa, con sede inIn via, che accetta senza riserve l'appalto relativo ai lavori di "Restauro, consolidamento e miglioramento sismico della chiesa di Sant'Eusanio Martire".

ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in €, oltre IVA nella misura di legge.

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo.

I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilità degli stessi, entro trenta giorni dall'emissione del certificato di pagamento:

- Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del Capitolato Speciale D'Appalto, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al

comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

- La rendicontazione avviene per Stati di Avanzamento dei lavori (S.A.L.) presentata dalla DL entro 45 giorni lavorativi dal verificarsi delle condizioni di cui al punto precedente; Il corrispettivo dei lavori sarà pagato dalla Stazione Appaltante a fronte di fattura con S.A.L. allegato.

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro lo stesso termine di trenta giorni, previa verifica della conformità complessiva ed in presenza del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Il corrispettivo dell'appalto è fisso ed invariabile. In esso sono comprese anche le spese generali, gli utili, la fornitura e messa in opera di materiale, gli attrezzi da lavoro, gli oneri per la sicurezza, come sopra determinati, e quanto altro occorra per dare compiuto il lavoro a perfetta regola d'arte. Pertanto, nulla potrà essere chiesto dall'Impresa in aggiunta a quanto previsto, sia a titolo di corrispettivo che di rimborso o ad altro titolo.

L'Ente Parrocchia effettuerà il pagamento dell'importo dovuto all'Impresa esecutrice dei lavori a titolo di corrispettivo ai sensi del presente contratto, utilizzando un apposito conto corrente dedicato per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti saranno effettuati solo previo visto della D.L. e presentazione della relativa fattura da parte dell'Impresa con S.A.L. allegato.

I pagamenti all'Impresa saranno effettuati dall'Ente Parrocchia di Sant'Eusanio Martire, mediante bonifico bancario, sul seguente conto corrente dedicato intestato all'Impresa presso la Banca - ABI - CAB - CIN:
- c/c n. - IBAN

ARTICOLO 4 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

L'impresa dovrà eseguire ed ultimare i lavori appaltati in giorni 540 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipula del contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010, sarà applicata una penale giornaliera di euro pari allo 0,3xmille dell'ammontare netto contrattuale (art. 18 del capitolato speciale d'appalto).

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto alla stazione appaltante dall'appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da quest'ultimo e dal direttore dei lavori.

Il programma dei lavori (cronoprogramma), che fa parte integrante del presente contratto, è allegato alla documentazione di gara. Esso sarà definitivamente stabilito dalla DL dalla data effettiva del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 5 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo finale è emesso entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

L'appalto viene concesso dalla Stazione Appaltante ed accettato dall'impresa sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:

- elaborati grafici e tecnici progettuali:

- TAV. A/01 Rilievo architettonico _ Inquadramento
- TAV. A/02 Rilievo architettonico _ Nuvola di punti
- TAV. A/03 Rilievo architettonico _ Pianta Cripta, Pianta Piano Terra
- TAV. A/04 Rilievo architettonico _ Pianta Imposta Volte, Pianta Coperture
- TAV. A/05 Rilievo architettonico _ Prospetti Esterni A, B, C, D
- TAV. A/06 Rilievo architettonico _ Sezioni AA', BB', EE', FF'
- TAV. A/07 Rilievo architettonico _ Sezioni CC', DD', GG', HH'
- TAV. A/08 Rilievo architettonico _ Catalogazione Affreschi (Prospetti fotografici)
- TAV. A/09 Quadro fessurativo _ Pianta Cripta, Pianta Piano Terra
- TAV. A/10 Quadro fessurativo _ Pianta Imposta Volte
- TAV. A/11 Quadro fessurativo _ Prospetti Esterni A, B, C, D
- TAV. A/12 Quadro fessurativo _ Sezioni AA', BB'
- TAV. A/13 Quadro fessurativo _ Sezioni CC', DD'
- TAV. A/14 Quadro fessurativo _ Sezioni EE', FF', GG', HH'
- TAV. A/15 Degrado _ Prospetti A, B, C, D
- TAV. A/16 Degrado _ Sezioni AA', BB', CC', DD', EE', FF'
- TAV. B/01 Consolidamento _ Sintesi lavorazioni
- TAV. B/02 Consolidamento _ Cantierizzazione: Ponteggi e schema cantiere
- TAV. B/03 Consolidamento _ Facciata: Consolidamento muratura
- TAV. B/04 Consolidamento _ Facciata: Cordoli e tiranti
- TAV. B/05 Consolidamento _ Vela Campanaria
- TAV. B/06 Consolidamento _ Archi e Volte
- TAV. B/07 Consolidamento _ Paramenti murari: Consolidamento muratura
- TAV. B/08 Consolidamento _ Paramenti murari: Consolidamento muratura
- TAV. B/09 Consolidamento _ Coperture
- TAV. B/10 Consolidamento _ Transetto: Tiranti metallici

- TAV. B/11 Lavorazioni sostitutive a quelle non finanziabili
- TAV. C/01 Documentazione fotografica
- TAV. C/02 Relazione storica descrittiva
- TAV. C/03 Diagnostica
- TAV. C/04 Tasselli stratigrafici
- TAV. C/05 Relazione Geologica e Geotecnica preliminare
- TAV. C/06 Relazione di calcolo
- TAV. C/07 Relazione di intervento
- TAV. C/10 Piano di manutenzione
- TAV. C/11 Relazione geologica e geotecnica definitiva
- TAV. D/01 Computo metrico estimativo
- TAV. D/02 Elenco prezzo
- TAV. E/01 Quadro economico
- TAV. E/02 Cronoprogramma provvisorio (il cronoprogramma sarà definitivamente stabilito dalla DL ricalcolando a far tempo dalla data effettiva del verbale di consegna dei lavori).
- Capitolato Speciale D'appalto
- Piano di sicurezza e coordinamento
- atti relativi all'approvazione del progetto: ivi inclusi visti, pareri, autorizzazioni ed assensi comunque denominati;
- piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che l'impresa si impegna a redigere ed a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della consegna dei lavori, unitamente ad eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza.
- l'impresa dovrà provvedere a proprie spese alla:
 - verifica, al controllo, all'adeguamento a norma dei presidi esistenti (puntellamenti e opere provvisori), allo smontaggio e consegna degli stessi all'ente proprietario.
 - Sono a carico, altresì, dell'impresa affidataria gli approvvigionamenti di cantiere e l'eventuale ripristino dei contatori, delle linee dei sotto-servizi, dei quadri etc.. Ai sensi e con gli effetti dell'art. 132 del Codice sono a carico dell'impresa affidataria eventuali maggiori oneri derivanti da varianti proposte dall'impresa stessa in fase di esecuzione e comunque approvate dalla D.L..
 - Sono a carico dell'impresa affidataria eventuali oneri derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, eventuali saggi ed indagini ulteriori, strutturali, geognostiche, richieste dalla D.L. e/o dall'ente preposto alla tutela del bene.
 - Sono a carico dell'impresa affidataria lo smontaggio, la movimentazione, lo spostamento in deposito adeguato e il rimontaggio alla fine dei lavori degli arredi liturgici e dell'apparato decorativo mobile.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

ARTICOLO 7 - NOMINA DEL DIRETTORE TECNICO, DEL RESPONSABILE DEL CANTIERE E DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Per tutti gli effetti del presente atto, ed al fine di espletare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, ss.mm., art. 95, 96 e 97, l'impresa affidataria nomina come **direttore tecnico** il, come **Responsabile del cantiere** il, come **Capo cantiere e/o Preposto** ilcon tutte le incombenze derivanti dalle prescritte disposizioni di legge. Per parte della Stazione Appaltante viene designato, quale **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione**,, con gli obblighi di cui all'art 92 del D.Lgs. 81/2008, e **Direttore dei Lavori**

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.

E' consentito il subappalto delle seguenti prestazioni e/o lavorazioni:

Categoria prevalente OG2 – classifica IV qualificazione obbligatoria – subappaltabile al 30%;

Categoria scorporabile OS2A – classifica I – Obbligo di qualificazione. In assenza di qualificazione obbligo di subappalto ("subappalto necessario") lavori subappaltabili al 100%.

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 11 – VARIANTI

Sono ammesse le varianti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi e con gli effetti dell'art. 132 del Codice sono a carico dell'impresa affidataria eventuali maggiori oneri derivanti da varianti proposte dall'impresa stessa in fase di esecuzione e comunque approvate dalla D.L..

ARTICOLO 12 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Fermo restando il divieto generale della revisione dei prezzi, si applicano le disposizioni sull'adeguamento dei prezzi a mente dell'art. 133 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

ARTICOLO 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, la cauzione definitiva di €, a mezzo garanzia fideiussoria bancaria (o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex art.75, c.3 D.Lgs 163/06) emessa in data dalla Società

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso d'inadempienze contrattuali da parte dell'impresa.

ARTICOLO 14 – POLIZZA ASSICURATIVA

Le parti danno atto che l'impresa ha stipulato, ai sensi rispettivamente dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 37 del capitolato speciale d'appalto, una polizza di assicurazione che copra eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento totale o parziale ad opere preesistenti, nonché per responsabilità civile verso terzi, durante l'esecuzione dei lavori, emessa in datadalla Società Agenzia di con valori e massimali di cui al punto 7 della premessa.

ARTICOLO 15 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

La Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 134, 135, 136, 137 e 138 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'impresa derivanti dall'esecuzione dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, tutte le controversie sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro dell'Aquila, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 18 - DOMICILIO DELL'ESECUTORE

A tutti gli effetti del presente contratto, l'impresa elegge domicilio in, presso, in via al n.e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione del seguente fax o PEC

ARTICOLO 19 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e nella normativa tutta vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

ARTICOLO 20 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI

Sono a carico dell'esecutore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A.

ARTICOLO 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'esecutore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. La Stazione Appaltante informa l'esecutore che titolare del trattamento è il RUP con sede a in via e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto il responsabile di tale trattamento è Per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione, il responsabile del trattamento è Per ciò che riguarda i pagamenti, il responsabile è Tali soggetti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al suddetto documento denominato "Informativa per l'utente esterno".

ARTICOLO 22 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010

L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. L'esecutore si impegna altresì a dare immediata comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara CIG 6023466164 - CUP I64G10000080001 – N° gara 5840476.

L'esecutore si impegna ad accendere e/o utilizzare, secondo le modalità definite dall'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 recante disposizioni in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", così come interpretate dall'art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante "Norme urgenti in materia di sicurezza", apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far affluire, "anche non in via esclusiva", le erogazioni del Committente relative al presente atto e dal quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso.

L'appaltatore è obbligato a comunicare l'accensione e/o l'utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ARTICOLO 23 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:

- Cronoprogramma (quest'ultimo sarà aggiornato dalla data effettiva del verbale di consegna del cantiere).
- Capitolato speciale d'appalto.

ART. 24 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale d'Appalto (*lex specialis* del presente appalto) prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato Speciale d'Appalto con gli elaborati tecnici di cui all'art. 6 prevalgono le prime.

Del che io ufficiale rogante, su espressa richiesta delle parti, ho redatto il presente contratto, composto di n. fogli.

Di questo ho dato lettura alle parti, le quali hanno dichiarato il tutto conforme alla loro volontà ed unitamente a me lo sottoscrivono.

Fatto, letto e sottoscritto il giorno, mese ed anno, come sopra indicato.

L'ESECUTORE

ENTE PARROCCHIA SANT'EUSANIO MARTIRE

Legale Rappresentante